
                     

 
 

                         

UMOWA Nr ………../……….. 

O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO 

 

zawarta dnia ……………. r. w siedzibie Urzędu Gminy w Księżpol ul. Biłgorajska 12;                            

23-415 Księżpol pomiędzy:  

Gminą Księżpol, NIP 918-19-95-823  REGON 950369095, zwaną dalej w tekście 

„Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez  

Pana Jarosława Piskorskiego – Wójta Gminy Księżpol 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Księżpol – Pani Ewy Typiak 

a  

…………………………..  prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

……………………. z siedzibą w ………………zgodnie 

z  ..............................................., stanowiącym załącznik do umowy, NIP 

………………, REGON ………………… zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami, o następującej treści: 

 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego o nr CUW.251.9.2024 prowadzonego 

dla zamówień poniżej wymaganego progu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 

1605 z późn. zm.) o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia usługi 

pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.  „Budowa boiska piłkarskiego ze 

sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu” . 

2. Opis robót objętych inwestycją określony został w dokumentacji projektowej i   

przedmiarach robót. 

3. Zleceniobiorca winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą 

starannością, zgodnie z dokumentacja projektową, umową, obowiązującymi 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami 

prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. 

5. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 

wymagane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2023 r. 

poz. 682 z późn. zm.) wpisanych na listę członków właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego, lub dysponuje odpowiednimi osobami  do nadzorowania robót o 

specjalności/specjalnościach  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

 



                     

 
 

§ 2 

Termin wykonania umowy 

1. Termin rozpoczęcia umowy: od dnia podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia umowy do czasu wygaśnięcia terminów rękojmi i gwarancji 

zapisanych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.    

3. Termin zakończenia nadzorowanych robót do czasu ostatecznego odbioru i 

rozliczenia inwestycji stanowiącej przedmiot nadzoru (planowane zakończenie 

robót budowlanych: do dnia 30-11-2024 r.). 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących niemożliwością dotrzymania 

terminu określonego w ust. 3, termin ten może ulec przedłużeniu. 

 

§ 3 

Obowiązki Zleceniobiorcy 
1. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) i  przepisy wykonawcze 

do tej ustawy oraz niniejsza umowa. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, przy 

zachowaniu należytej staranności.  

3. Do obowiązków Zleceniobiorcy należeć będzie sprawowanie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego dla branż określonych niniejszą umową, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz najlepiej rozumianym interesem 

Zleceniodawcy w oparciu o aktualne obowiązujące przepisy prawa a w 

szczególności: 

1) Zatwierdzanie materiałów i  dokumentów wymaganych dla sztucznej 

nawierzchni oraz wszystkich innych materiałów budowalnych wymaganych do 

wbudowania i przesłanych do akceptacji przez Wykonawcę,  zgodnie z 

parametrami i wymaganiami  określonymi w dokumentacji projektowej i  SWZ  

przed wbudowaniem. 

2) Przekazywanie do Inwestora wszystkich przekazanych przez Wykonawcę  do 

akceptacji dokumentów i wniosków materiałowych na adres poczty 

elektronicznej cuw@ksiezpol.pl. 

3) Zapewnienie nadzoru poprzez wizytowanie budowy bez dodatkowego 

wezwania podczas wykonywania robót budowlanych jednak nie rzadziej niż 

dwa razy w tygodniu.  

4) Uczestnictwo oraz sporządzenie szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac 

w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy wykonawcy robót 

budowlanych;  

5) W przypadku stwierdzenia potrzeby Zleceniobiorca zobowiązany jest również 

do stawienia się w wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie i godzinie na 

terenie budowy; 

6) Monitorowanie realizacji zadania zgodnie z harmonogramem robót 

przekazanym przez Wykonawcę i zgłaszanie opóźnień w stosunku do 

harmonogramu; 

7) Reprezentowanie Zleceniodawcy na placu budowy w zakresie sprawowania 

kontroli zgodności realizacji zadania inwestycyjnego z warunkami umowy 



                     

 
 

zawartej przez Zleceniodawcę z Wykonawcą robót, dokumentacją techniczną, 

szczegółową specyfikacją techniczną,  przepisami i obowiązującymi normami, 

zasadami wiedzy technicznej; 

8) Ocena harmonogramu rzeczowo finansowego wykonawcy robót wraz z jego 

aktualizacjami, przedstawianego przez wykonawcę robót pod kątem realności 

wykonania robót i zgodnie z obowiązującymi umowami, opiniowanie 

ewentualnych zmian oraz kontrola jego realizacji o ile Zleceniodawca wymagał 

harmonogramu od Wykonawcy robót budowlanych; 

9) Całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonanych robót 

budowalnych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz 

wszystkich wymogów stawianych przez realizację zadania inwestycyjnego;  

10) Przygotowywanie zestawień rzeczowo-finansowych wykonywanych prac wraz                       

ze zbiorczym zestawieniem kosztów do wystawianych faktur oraz akceptacji 

wystawionych faktur przez wykonawcę robót; 

11) Przygotowanie pod względem rzeczowym i finansowym dokumentów 

umożliwiających przejęcie przez Zleceniodawcę wykonanej inwestycji; 

12) Kontrola i sprawdzanie systematyczne, cyklicznie prowadzonej przez 

kierownika budowy dokumentacji przebiegu prac; 

13) Sprawdzania kompletności oraz prawidłowości przedstawionych przez 

Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz innych 

niezbędnych dokumentów wymaganych do oddania do użytkowania 

wykonanego przedmiotu zamówienia; 

14) Przygotowanie niezbędnych kosztorysów, wyliczeń w zakresie niewykonanych 

lub wadliwie wykonanych robót objętych karami umownymi robót budowlanych; 

15) Sprawdzenia ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, 

wbudowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobiegania 

wbudowania innych niż objętych postępowaniem przetargowym na roboty 

budowlane materiałów oraz wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczalnych do obrotu oraz do stosowania w budownictwie; 

16) Całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego  

wykonywanych robót budowlanych; 

17) Podejmowanie niezbędnych działań w celu ochrony interesów Zleceniodawcy; 

18) Sprawdzania i dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu 

lub zanikających, odbiorów częściowych, prób i odbiorów technicznych; 

19) Uczestniczenia w odbiorze końcowym, gwarancyjnym i pogwarancyjnym wraz 

ze spisaniem protokołów; 

20) Organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący  

zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę robót budowlanych;   

21) Bieżącego informowania Zleceniodawcy o przebiegu prac oraz potwierdzenia 

faktycznie wykonanych robót budowlanych; 

22) Kontroli jakości wykonanych robót budowlanych oraz wyrobów budowlanych 

i urządzeń; 

23) Akceptację przedstawionych do wbudowania przez Wykonawcę robót 

budowalnych wyrobów budowlanych oraz urządzeń; 

24) Informowania Zleceniodawcy w formie pisemnej oraz ustnej o wszelkich 

nieprawidłowościach lub zmianach w wykonywanych robotach budowlanych 

przez Wykonawcę robót budowlanych; 



                     

 
 

25) Wspieranie Zleceniodawcy w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych 

roszczeń i sporów; 

26) Udział w spotkaniach organizowanych według potrzeb przez Zleceniodawcę 

z Wykonawcą robót budowlanych, innymi uczestnikami realizacji inwestycji w 

celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót 

i ich jakości, harmonogramów wykonawców i podwykonawców robót, 

zaangażowanego potencjału siły roboczej, zgodności wykonywania robót z 

przepisami prawa, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów oraz wpływu 

czynników zewnętrznych na realizację inwestycji; 

27) Kontrola sposobu składowania, przechowywania materiałów oraz 

uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót; 

28) W ramach otrzymanego wynagrodzenia obsługa okresu gwarancji i rękojmi. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest również do wykonania wszystkich innych, 

nie wymienionych powyżej obowiązków, które będą niezbędne do prawidłowego 

i efektywnego wykonywania przedmiotu zamówienia. 

5. Zleceniobiorca uprawniony jest również do kontrolowania w imieniu Zleceniodawcy 

pracowników wykonawcy robót budowlanych oraz do informowania o 

nieścisłościach w tym zakresie Zleceniodawcy. 

6. Zleceniobiorca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach 

umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. 

U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do 

samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, 

uzupełniających, zamiennych lub koniecznych. Decyzje w zakresie powyższych 

robót podejmuje wyłącznie Zleceniodawca. Zleceniobiorca nie ma prawa do 

zwolnienia Wykonawcy robót z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających 

z umowy na roboty budowlane zawartej z Zleceniodawcą. 

7. Zleceniodawca nie przewiduje możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów 

związanych z realizacją zamówienia z powodu nieprecyzyjnej wyceny zamówienia 

przez Zleceniobiorcę. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego. 

8. Zleceniobiorcy pełniącemu nadzór inwestorski nie wolno wykorzystywać we 

własnym interesie rzeczy i praw Zleceniodawcy. 

9. Zleceniobiorca pełniący nadzór inwestorski ponosi odpowiedzialność wobec 

Zleceniodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru 

inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej. 

10. Zleceniobiorca pełniący nadzór inwestorski ponosi pełną odpowiedzialność za 

skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez 

siebie w trakcie realizacji inwestycji, jeżeli nie zostały one wcześniej zaakceptowane 

przez Zleceniodawcę. 

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Zleceniobiorcy z 

odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i 

obowiązujących przepisów prawa. Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiada za 

działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

§ 4 

Wysokość wynagrodzenia 



                     

 
 

1. Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy  przysługuje wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości dla: 

netto....................................................................... zł 

podatek (……….%).......................................................... zł        

Brutto .............................................................…………… zł 

(słownie zł: ………………………. złotych  00/100) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmującym wszystkie czynności 

niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, nawet jeśli czynności te nie 

zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Zleceniobiorca mając 

możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych 

z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z 

przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności 

niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.  

3.  Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie prawidłowo wystawiona  

przez Zleceniobiorcę  faktura/rachunek.  

4. Zleceniobiorca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw  

i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody 

Zleceniodawcy. 

5. Płatność nastąpi na podstawie wystawionych  faktur w terminie 30 dni 

kalendarzowych, licząc od daty doręczenia jej Zleceniodawcy (tj. od daty wpływu 

na dziennik podawczy), przelewem na konto bankowe Zleceniobiorcy wskazane 

na rachunku. 

6. Kwota wypłaty zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustalonych 

w oparciu o postanowienia § 6 umowy. 

7. W przypadku wystąpienia podwykonawstwa w trakcie realizacji zadania 

Wykonawca zobowiązany jest do faktury dołączyć oświadczenie o rozliczeniu się 

z podwykonawcą z zawarciem klauzuli, że podwykonawca nie będzie występować 

z roszczeniami wobec Zleceniodawcy. 

8. W przypadku korzystania z podwykonawstwa do faktur wystawionych przez 

Zleceniobiorcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem 

podwykonawców o spłaceniu o ile będą uczestniczyć w przedmiocie zamówienia. 

9. Wszystkie faktury wystawiane przez Zleceniobiorcę w ramach realizacji 

niniejszej umowy winny zawierać następujące dane: 

Gmina Księżpol, Urząd Gminy w Księżpolu (lub nabywca Gmina Księżpol 

odbiorca Urząd Gminy w Ksieżpolu) ul. Biłgorajska 12; 23-415 Księżpol (NIP: 

918 199 58 23). 

10. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części 

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub 

wymaga dodatkowego sprawdzenia. 

11. Za dzień zapłaty przez Zleceniodawcę wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia 

jego rachunku bankowego. 



                     

 
 

12. Płatność końcowa nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane 

na fakturze/rachunku  z zastrzeżeniem: 

1) wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy musi być rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności 

przewidzianej w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług; 

2) rachunek powinien znajdować się w elektronicznym wykazie podmiotów 

prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej tzw. „Biała Lista podatników; 

3) w przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków 

określonych powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym 

w niniejszej umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji płatności 

wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź 

dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy 

podstawy do żądania od Zleceniodawcy jakichkolwiek odsetek, odszkodowań 

lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.   

13. Faktura/rachunek końcowy może zostać wystawiona po odbiorze całości 

inwestycji. 

 

§5 

Koordynatorzy 

1. Zleceniobiorca wykona przedmiot umowy w zakresie pełnienia nadzoru 

inwestorskiego posługującym się osobami posiadającymi:  

1) uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów) w osobie ……………  ………………… posiadający uprawnienia 

budowlane nr ………………………………………………….. będący członkiem 

........................ Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.   

2) uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w  specjalności w zakresie 

instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub 

odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) w osobie: 

..............................  posiadający  uprawnienia budowlane 

nr .................................... będący członkiem ........................ Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa.  

3) uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w  specjalności w zakresie 

instalacji sanitarnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów) w osobie: ...................................  posiadający  

uprawnienia budowlane nr ...................................  będący członkiem 

..................................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

2. Zmiana osób sprawujących nadzór inspektorski jest dopuszczalna po wyrażeniu 

zgody przez Zleceniodawcę. 

3. O zmianie osoby sprawującej czynności nadzoru inspektorskiego Wykonawca 

zawiadamia na piśmie Zleceniodawcę i równocześnie przekazuje pisemne 



                     

 
 

oświadczenia o podjęciu się przez te osoby pełnienia obowiązków. Zmiana osoby 

inspektora nadzoru wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez któregoś z inspektorów interesu 

Zleceniodawcy lub braku właściwego wykonywania nadzoru inwestorskiego, 

Zleceniodawcy przysługuje prawo wystąpienia o rozwiązanie umowy.  

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary 

umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy 

w wysokości 10 % ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego 

brutto; 

b) za brak dokonywania wizytacji budowy w odpowiedniej ilości, o którem 

mowa                w § 3 ust. 3 pkt 1 w wysokości 1 % ustalonego w § 4 ust. 1 

wynagrodzenia umownego brutto; 

c) za brak stawienia się na wezwanie Zleceniodawcy,  o którym mowa w § 3 

ust. 3 pkt 3 w wysokości 1 % ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia 

umownego brutto za każde uchybienie; 

d) za brak obecności udziału Zleceniobiorcy przy sporządzeniu 

szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień 

odstąpienia w wysokości 1 % ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia 

umownego brutto; 

e) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,5% ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek; 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto zapłaconego 

po terminie podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia; 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, w wysokości 0,5% ustalonego w § 4 ust. 1 

wynagrodzenia umownego brutto; 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo w wysokości 0,5% ustalonego w § 4 ust. 1 

wynagrodzenia umownego brutto; 

2) Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną z tytułu odstąpienia od 

umowy z przyczyn zawinionych przez Zleceniodawcę – w wysokości 10 % 

ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego. Kara nie przysługuje, jeżeli 

odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Zleceniodawca ma możliwość kumulowania kar umownych do 35% wartości brutto 

ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto. 



                     

 
 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

4. Zleceniobiorca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez 

Zleceniodawcę wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia 

Zleceniobiorcy. 

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar:  

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach; 

b) rozwiązanie firmy Zleceniobiorcy lub utrata płynności finansowej firmy; 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zleceniobiorcy; 

d) Zleceniobiorca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zleceniodawcy złożonego na piśmie; 

e) Zleceniobiorca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni; 

f) Zleceniobiorca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 14 dni; 

g) Zleceniobiorca nie realizuje prawidłowo  postanowień umowy min. zatwardza 

materiały i/lub dokumenty do wbudowania bez wiedzy Zamawiającego i/lub 

niezgodne z dokumentacją projektową i/lub SWZ, 

h) W innych przypadkach przewidzianych w umowie. 

2) Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, 

jeżeli: 

a) Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Zleceniobiorcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia pozyskania przez 

Stronę umowy informacji o wystąpieniu podstawy odstąpienia od umowy - w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

§ 8 
Zmiany umowy 

1. Zleceniodawca przewiduję zmiany umowy za porozumieniem stron wyrażoną 
na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.   

2. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony 
powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia 
wniosku o taką zmianę.  

§ 9 



                     

 
 

Postanowienia końcowe 
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Zleceniobiorca  

jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi ugodowej. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy 
jest właściwy dla siedziby Zleceniodawcy sąd powszechny. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy 
kodeksu postępowania cywilnego. 

4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 
przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 
umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

5. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 
wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 
zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z 
realizacją umowy. 

6. Umowa niniejsza sporządzona została w czterech egz., trzy dla Zleceniodawcy, 
jeden dla Zleceniobiorcy. 

7. Załączniki do umowy: 

1) Oświadczenie RODO – zał. Nr 1 

2) ...................................................... 

 

W imieniu Zleceniodawcy:  W imieniu Zleceniobiorcy: 
 
 
……………………………………. 
(Imię i Nazwisko, funkcja) 
 
 
………………………….………. 
(kontrasygnata Skarbnika) 

 
 

 
 
…………………..………………. 
      (Imię i Nazwisko) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                     

 
 

Załącznik Nr 1 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Oświadczenia do prowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego 

na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Budowa boiska 

piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Księżpolu” 

Oświadczenie Oferenta: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych 
w dokumentach o udzielenie zamówienia publicznego oraz innych dokumentach 
związanych z realizacją zadania.   

 

               .................................                                                           ........................... 
                                            Data                                                                            (Podpis Zleceniobiorcy) 

 

a) Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Księżpol ul. 

Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol tel. 84 6877420; fax 84 6877432; e-mail 

info@ksiezpol.pl; 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: 
biuro@myszkowiak.pl 

3.  Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji 
umowy świadczenia usług na rzecz Gminy Księżpol. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust l lit. a RODO, art. 
6 ust l lit. b RODO, art. 6 ust. l lit. c RODO,art.6 ust l lit. f RODO. 

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych: 
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które 
przetwarzają  Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie 
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 
przetwarzające np. kancelaria prawna, windykacja, firma informatyczna oraz 
Instytucje zarządzające projektem jak również dokonujące audytu projektu). 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: okres 
niezbędny do wykonania umowy oraz przez cały okres trwałości projektu lub 
dochodzenia roszczeń, okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, natomiast 
w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, 
której dane dotyczą – do odwołania zgody. 

7. Informujemy, iż mają Państwo prawo do: 
1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, 

mailto:biuro@myszkowiak.pl


                     

 
 

2) przenoszenia danych, 
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa 

danych ze względu na Państwa szczególną sytuację; 
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator 

zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania 
Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych; 

6) uzyskania wyczerpującej informacji dot.: 
a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie 

jego siedziby, 
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 
c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze; 
d) ewentualnym źródle pozyskania danych; 
e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach 

lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane. 
8. Informujemy, iż: 

1) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie 
danych uniemożliwi zawarcie umowy. 

2) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Informujemy ponadto, iż mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych jeśli przetwarzanie odbywa się 
wyłącznie na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w 
jakiej została udzielona zgoda. 

 

 
               .................................                                                           
............................................... 
                                        Data                                                                                          (Podpis 

Zleceniobiorcy) 

 
 


