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Przedmiar Robot wg SST

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania: Budowa mostu w mie jscowos$ci Kucly na rzece Tanew w km ok. 54+226
Obiekt: Most przez rz. Tanew
Lp. Podstawy *) Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych JeanStkfl,
Nazwa Hosé
1 2 3 4 5

A. ROBOTY DROGOWE

1 D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punk téw wys ok o ciowycho
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1.1.1 D.01.01.01.21 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko§ciowych w terenie rowninn| km 0,42
Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie
réwninnym
0,06 - prace pomiarowe przy korycie rzeki km 0,06
0,37+0,04-0,05 - wyznaczenie osi drogi km 0,36
1.2 D.01.02.01 Usuniecie drzewi krzak ow
45111000-8 CPV: Roboty wzakresie burzenia, roboty ziemne
1.2.1 D.01.02.01.11  |Karczowanie drzew o §rednicy do 55 cm rycz 1
rys.nr 17 Karczowanie drzew o $rednicy do 55 cm
1 rycz 1,0
1.2.2 D.01.02.01.22  |Karczowanie krzakéw i poszycia rycz 1
Karczowanie krzakéw i poszycia
1 rycz 1,0

1.3 D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu.
45112000-5 CPV:Roboty wzakresie usuwania gleby

1.3.1 D.01.02.02.12 [Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-
wy 20 cm m 524

Usunigcie humusu - w-wa grubo$ci 20 cm

(1483+1136)*0,2 - obmiar graficzny m 523.8
2 D.02.00.00 (ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01 Wykonanie wyk opéw w gruntach I-V kat.

45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2.1.1 D.02.01.01.14 |Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruntach kat. I-Vz

transportem urobku na odkiad m’ 619

Wykonanie wykopdéw z transportem urobku

546,9 - rozkopanie brzegéw rzeki m 546,9

71,9 - roboty ziemne na dojazdach do mostu — 71,9
22 D.02.03.01 Wykonanie nasypéw

45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

22.1 D.02.03.01.14 [Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. [-VI z

pozyskaniemi transportem gruntu m’ 2100
Wykonanie nasypow

93,94 - uzupetienie brzegow rzeki o 93.9
2006,2 - wykonanie nasypow na dojazdach do mostu m 20062

3 D.04.00.00 [PODBUDOWY
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Przedmiar Robot wg SST

Lp. Podstawy *) Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
Nazwa Nosé
1 2 3 4 5
3.1 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
3.1.1 D.04.01.01.11 [Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza w gr. kat I - VI, glebok. koryta do 10 cm m’ 1 808
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza
5,8%(336,7-52,6)+4,0%40 m 1807.8
32 D.04.02.01 Warstwa odcinajaca - geotkanina separacyjna
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wyk onywania nawierzchni autostrad, drég
321 D.04.02.01.11 |Wykonanie warstwy odcinajacej z geotkaniny separacyjnej m 2274
Wykonanie warstwy odcinajacej z geotkaniny separacyjnej
7,2*%(336,7-52,6)+5,7*40 m? 22735
33 D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa niezwiazanego
stabilizowanego mechanicznie
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wyk onywania nawierzchni autostrad, dréog
331 D.04.04.02.12 |Wykonanie podbudowy z mieszanki z kruszywa niezwigzanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63, gr. w-wy 20 cm m’ 1 808
Wykonanie podbudowy z mieszanki z krus zywa niezwigzanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63, gr. 20 cm
5,8%(336,7-52,6)+4,0%40 m 1807.8
4 D.05.00.00 [NAWIERZCHNIE
4.1 D.05.02.03 Nawierzchnia z mieszanki z kruszywa niezwiazanego
stabilizowanego mechanicznie
45233000-9 CPV: Roboty wzakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wyk onywania nawierzchni autostrad, drég
4.1.1 D.05.02.03.12 [Wykonanie nawierzchni z mieszanki z krus zy wa niezwigzanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63, gr. w-wy 15 cm m’ 1561
Wykonanie nawierzchni z mies zanki z krus zy wa niezwigzanego
stabilizowanego mechanicznieo 0/63, gr. w-wy po zageszczeniu 15
cm
5,0%(336,7-52,6)+3,5*%40 m 1 560,5
5 | D.06.00.00 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowéwi §ciek éw
45112000-5 CPV:Roboty wzakresie usuwania gleby
5.1.1 D.06.01.01.22 [Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo§ci humusu 10 cm m2 1528
Plantowanie reczne powierzchni skarp drogi
(123,1+135,0+166,2+172,4)* 1,202+(0,75+0,5)* (336,7+40-52,6)*2 m 15275
Humusowanie i obsianie trawa skarp nasypu, grubo$¢ w-wy
humusu 10 cm
(123,1+135,0+166,2+172,4)*1,202+(0,75+0,5)* (336,7+40-52,6)*2 m 15275
6 D.07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 D.07.02.01 Oznak owanie pionowe
45233000-9 CPV: Roboty wzakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wyk onywania nawierzchni autostrad, drég
6.1.1 D.07.02.01.41 |Ustawienie slupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt 2
Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakow drogowych
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Przedmiar Robot wg SST

Podstawy *)

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Nlos¢

3

4

5

2

Szt

2

D.07.02.01.44

Przymocowanie tarcz znakoéw drogowych do gotowych stupkéw

Szt

2

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych stupkéw
2 - znaki zakazu

Szt

6.2

D.07.05.01
45233000-9

Bariery ochronne stalowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wyk onywania nawierzchni autostrad, drég

6.2.1

D.07.05.01.12

Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych

240

Ustawienie barier ochronnych N2, W3, A z odcinkami
poczatkowymi i kohcowymi
(48+12)*4

240,0

Przymocowanie odcinkéw konczacych bariery w rejonie obiektu
4

Szt

4,0

B. ROBOTY MOSTOWE

M.20.00.00

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M.20.01.01
45233000-9

Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inzynierskiego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wyk onywania nawierzchni autostrad, drog

M.20.01.01.32

Wytyczenie mostu wieloprzestowego o catkowitej dlugo$ci do 100

53

Wytyczenie mostu dwuprzgstowego oraz dojazdéw do mostu
52,6

53

M.20.01.01.40

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

rycz

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
1

rycz

M.21.00.00

FUNDAMENTY

M.21.01.01
45233000-9

Pale prefabryk owane zelbetowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wyk onywania nawierzchni autostrad, drég

M.21.01.01.18

Whicie pali pref. zelbetowych o wym. 40x40 cmbez zlgcza - na
ladzie

Szt

16

Zakup i wbicie pali pref. zelbetowych o wym. 40x40 cmbez ztacza
na wymagang glgbokos¢

4*2 - korpusy przycz6étkéw - pale 10,0 m wbite na 7,9 moraz 8,3 m
8 - oczep filara - pale 11,0 m wbite na 8,1 m

Szt
Szt

8,0
8,0

M.22.00.00

KORPUSY PODPOR I KONSTRUKCJE
OPOROWE

M.22.02.10
45221000-2

Filary azurowe z elementéw prefabryk owanych
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostowi tuneli,
szybowi kolei podziemnej

M.22.02.10.13

Wykonanie elementéw filaréw azurowych z betonu B35 (C30/37)
"na mokro" - na ladzie

12

Wykonanie elementéw z betonu kl. B35 (C30/37)
0,6%0,6%6,1%2+0,4%0,4*%0,1¥4*2 - oczepy przyczétkow
0,8%1,4%6,1+0,4*0,4*0,2*%4 - oczep filara

45
7,0

9.1.2

M.22.02.10.69

Przygotowanie i montaz zbrojenia cze$§ci konstrukeji "na mokro"

732

Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie
3,08%24726

732,2

9.2

M.22.15.01
45221000-2

3

Sciany oporowe z grodzic stalowych
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostowi tuneli,

szybowi kolei podziemnej
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Przedmiar Robot wg SST

Lp. Podstawy *) Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
Nazwa Nlos¢
1 2 3 4 5
9.2.1 M.22.15.01.12 |Wykonanie §ciany oporowej z grodzic stalowych m2 162
Wykonanie §ciany oporowej z grodzic stalowych PU-12
5,3%6,6%2 - §ciana przyczoika - 700
0,5%(2,9+5,5)%4,8%3+5,5%0,6%3+0,5%(3,30+5,5)¥4,2+5,5%0,6 - skrzyd] 2 922
922 | M.2215.01.12 |Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego §ciany oporowej z
grodzic stalowych zestawem malarskim m’ 104
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego $ciany oporowej z
grodzic stalowych zestawem malarskim
0,8%11%*(3,0+2,7)+0,8%(8+9)*(3,0+1,0)/2+0,8* (9+9)*(2,7+1,0)/2 m2 104,0
9.2.3 M.22.15.01.18 [Wykonanie systemu $§ciagéw i blokéw kotwigcych kpl 14
Wykonanie systemu §ciaggdw i blokdw kotwigcych
7¥2 kpl 14,0
Wykonanie kleszczy z ceownikow UPN 140
396,8+166,4+561,6 kg 1124,8
924 M.22.15.01.23 [Wykonanie gzymséw zelbetowych z betonu B35 (C30/37) "na
mokro" m’ 15
Wykonanie gzymséw zelbetowych zbetonu kl. B35 (C30/37)
0,36%6,6%2 - oczepy przyczétkow — 48
0,6%0,76*(4,95+5,55*3) - oczepy skrzydet m 9.8
9.2.5 M.22.15.01.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia cz¢§ci konstrukcji "na mokro" kg 1138
Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie
194%241714+193%3 kg 1138,0
10 | M.23.00.00 |[USTROJE NOSNE
10.1 M.23.05.01 Ustroéj noSny stalowy - ""blachownicowy"
45221000-2 CPV: Roboty budowlane wzakresie budowy mostéwi tuneli,
szybowi kolei podziemnej
10.1.1| M.23.05.01.31 |Montazblachownicowej konstrukcji stalowej o rozpigto$ci przgsta
do 30 m- nad woda t 54
Wytworzenie i montaz blachownicowej konstrukeji stalowej
53022/1000 - konstrukcja stalowa t 53,0
(112+360)/1000 - tozyska t 0,5
617/1000 - okucia ustroju no§nego t 0,6
10.1.2 M.23.05.01.81a |Zabezpieczenie antykorozyjne blachownicowej konstr. stalowej -
system W1 - metalizacja m’ 686
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej
popprzez metalizacje
2,70*%52,6*%4 - dzwigary stalowe HEA 800 m2 568,1
1,12%1,50*3*13 - ceowniki UPE360 m 65,5
0,39%52,6*2 - katownik 100x100x8 m 41,0
(0,14+0,012)*0,73*8*13 - ptaskowniki m 115
10.1.3| M.23.05.01.81b |Zabezpieczenie antykorozyjne blachownicowej konstr. stalowej -
system W1 - zestaw malarski m’ 686
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej
zestawem malarskim
2,70*%52,6*%4 - dzwigary stalowe HEA 800 m2 568,1
1,12%1,50*3*13 - ceowniki UPE360 m 65,5
0,39%52,6*2 - katownik 100x100x8 m 410
(0,14+0,012)*0,73*8*13 - ptaskowniki m 115
10.2 M.23.10.03 Drewniania mos tu
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Przedmiar Robot wg SST

Lp.

Podstawy *)

Jednostka

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwa

Nlos¢

2

3

4

5

45221000-2

CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostowi tuneli,
szybowi kolei podziemnej

10.2.1

M.23.10.03.21

Wykonanie ptyty pomostu drewnianej - nad woda

76

Wykonanie elementéw plyty pomostu oraz elementéw
wyposazenia zdrewna dgbowego zaimpregnowanego
75,64 - drewno debowe

75,6

11

M.27.00.00

HYDROIZOLACJA

11.1

M.27.01.01
45221000-2

Powlokowa izolacja bitumiczna - ''na zimno''
CPV: Roboty wzakresie budowy mostowi tuneli, szyboéwi kolei

podziemnej

11.1.1

M.27.01.01.51

Wykonanie powlokowej izolacji bitumicznej ukladanej "na zimno"
powierzchnie pionowe

271

Wykonanie powlokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno"
powierzchnie pionowe

15%(3,0%1,0+2*(3,0+1,0)*0,14)*2 - oczep §ciany oporowej
0,8*11*(3,5+3,2)+0,8%(8+9)*(3,5+1,5)/2+0,8* (9+9)* (3,2+1,5)/2 -
$cianka szczelna

(0,6%0,6¥2+2,4%0,3)*14 - plyty kotwiace

3,

123,6

126,8
20,2

12

M.29.00.00

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

% |B, B,

12.1

M.29.25.01
45233000-9

Punkty pomiarowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wyk onywania nawierzchni autostrad, drég

*

12.1.1

M.29.25.01.11

Osadzenie w konstrukcji obiektéw punktéw pomiarowych - na lad

Szt.

12

Osadzenie w konstrukeji obiektu punktéw pomiarowych
4*3

szt.

12

12.2

M.29.30.01

45111000-8

Umocnienie konstrukcjami kamiennymi skarpi dna rzek.
kanalow i rowow
CPV: Roboty wzakresie burzenia, roboty ziemne

12.2.1

M.29.30.01.04

Wykonanie narzutu kamiennego z pokladem ze §cieli faszynowej z
brzegu

330

Wykonanie §cieli faszynowej grub. 30 cm
(4,15+5,15)*55

511,5

Wykonanie narzutu kamiennego z kamienia tamanego o grubo$ci
ok. 50 cm klinowanego kamieniem grubosci 10-20 cm
(5,50+6,50)*55*0,5

330,0

12.2.2

M.29.30.01.14

Wykonanie brzegostonu z warstwy $ciétki wiklinowej

21

Wykonanie brzegostonu z warstwy $ciétki wiklinowej szerokos$ci
60-80 cm
0,8%26

20,8

13

M.30.00.00

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I
ZABEZPIECZAJACE

13.1

M.30.20.05

45233000-9

Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych - zamkniecie
powierzchni o grub. powloki 0.05<d<0.3 mm

CPV: Roboty wzakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wyk onywania nawierzchni autostrad, drég

13.1.1

M.30.20.05.11

Wykonanie zabezpiecznia pow. betonowej powloka o grub.

0.05<d<0.3 mm - dyspersja polimerowa

62
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Przedmiar Robot wg SST

Lp.

Podstawy *)

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa Tlos¢

3

4

5

Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powloka o grub.
0.05<d<0.3 mm - dyspersja polimerowa
(0,6%6,1*%4+0,6%0,6%2+0,4%4*0,1¥4)*2 - oczepy przyczotkéw

1,4%6,1%2+(1,4+6,1)*2%0,8+0,4*4*0,2*4 - oczep filara

32,0
30,4

14

M.31.00.00

PROBNE OBCIAZENIE OBIEKTU
MOSTOWEGO

14.1

M.31.01.01
45233000-9

Probne obciazenie obiek tu mostowego
CPV: Roboty wzakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wyk onywania nawierzchni autostrad, drég

14.1.1

M.31.01.01.98

Wykonanie statycznego prébnego obcigzenia obiektu
mostowego wraz z opracowaniem wynikow

270

Wykonanie statycznego prébnego obcigzenia obiektu
mostowego wraz z opracowaniem wynikéw
26,0%5,2%2

2704

*) Nurmer SST i CPV, kod poz. przedmiaru zgodny z Tabela Element6w Rozliczeniowych (TER)
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